
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas de la licitación por procedimiento abierto sujeto 
a regulación armonizada de la contratación de los servicios de: 

 

 

 “Asistencia a la ATM para el desarrollo del Modelo de Información y Oficina 
Técnica de Gestión del Grupo de Información del Transporte del proyecto T-

Mobilitat” 

 

(EXP. C-50/2017) 

 

 

 

Diciembre 2017 



 

 

PPT Asistencia a la ATM para el desarrollo del Modelo de Información y Oficina 

Técnica de Gestión del Grupo de Información del Transporte del proyecto T-

mobilitat (Exp.: C50-2017) 

Pág. 2 de 14 

 

 

 

Índice Pág. 

 

1 PRESCRIPCIONES GENERALES .......................................................................... 3 

2 ANTECEDENTES .................................................................................................... 3 

2.1 LA AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L’ÀREA DE 

BARCELONA: FUNCIONES Y ÁMBITO TERRITORIAL ............................................ 3 

2.2 EL PROYECTO T-MOBILITAT .......................................................................... 4 

2.2.1 Estructuración en Grupos de Trabajo del Proyecto T-Mobilitat .................... 5 

2.2.2 Fases previstas ........................................................................................... 5 

3 DESARROLLO DE LA ASISTENCIA ....................................................................... 6 

3.1 OBJETO DE LA ASISTENCIA .......................................................................... 6 

3.1.1 Alcance del grupo de trabajo de Información del Transporte ....................... 7 

3.2 ALCANCE Y MARCO DE DESARROLLO DE LA ASISTENCIA........................ 7 

3.3 EQUIPO DE LA ASISTENCIA ........................................................................... 9 

3.3.1 Perfiles Profesionales ................................................................................ 10 

3.3.2 Recursos y dedicaciones ........................................................................... 11 

3.4 CONDICIONES DE LA ASISTENCIA .............................................................. 12 

3.4.1 Desarrollo .................................................................................................. 12 

3.4.2 Duración .................................................................................................... 12 

3.4.3 Sustitución de personal ............................................................................. 12 

3.4.4 Condiciones de facturación ........................................................................ 12 

4 PROPUESTA TÉCNICA ........................................................................................ 12 

4.1 MEMORIA ....................................................................................................... 13 

4.2 PLAZO DE EJECUCIÓN ................................................................................. 13 

5 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ......................................................................... 13 

6 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD ................................................................... 14 

6.1 CONFIDENCIALIDAD Y PUBLICIDAD DEL SERVICIO .................................. 14 

6.2 PROPIEDAD INTELECTUAL .......................................................................... 14 

6.3 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ................................................... 14 

  



 

 

PPT Asistencia a la ATM para el desarrollo del Modelo de Información y Oficina 

Técnica de Gestión del Grupo de Información del Transporte del proyecto T-

mobilitat (Exp.: C50-2017) 

Pág. 3 de 14 

 

1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto determinar el contenido y 

alcance de las tareas que deberá desarrollar la empresa contratista en la presente 

contratación y los requisitos que deberá reunir para ser adjudicataria de la misma. 

Se describen por tanto los trabajos a realizar y su desarrollo, se relacionan las materias 

que deberán ser objeto de estudio, se definen las condiciones y criterios que deben servir 

de base y se concretan los servicios que deberá llevar a cabo la empresa adjudicataria 

para que, una vez garantizada su calidad, puedan ser aceptados por la Autoritat del 

Transport Metropolità de Barcelona. 

2 ANTECEDENTES 

2.1 LA AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE L’ÀREA DE 

BARCELONA: FUNCIONES Y ÁMBITO TERRITORIAL 

La Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona (en adelante ATM) es un 

consorcio interadministrativo de carácter voluntario, creado en 1997, al que pueden 

adherirse todas las administraciones titulares de servicios públicos de transporte colectivo, 

que pertenezcan al ámbito formado por las comarcas del Alt Penedès, Baix Llobregat, 

Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental. 

Actualmente las administraciones consorciadas son la Generalitat de Catalunya (51%) y 

administraciones locales (49%), compuestas por el Ayuntamiento de Barcelona, la Entidad 

Metropolitana del Transporte (EMT)1 y la Agrupación de Municipios titulares de servicios 

de Transporte Urbano de la región metropolitana de Barcelona (AMTU). Además, la 

Administración General del Estado está presente en los órganos de gobierno de la ATM 

en calidad de observador. 

De acuerdo con los estatutos del consorcio, la ATM de Barcelona tiene como finalidad 

articular la cooperación entre las administraciones públicas titulares de los servicios y de 

las infraestructuras del transporte público colectivo del área de Barcelona que forman parte 

del consorcio, y también la colaboración con aquellas que, como la Administración General 

del Estado, están implicadas financieramente o son titulares de servicios propios.  

Las principales funciones de la ATM de Barcelona son la planificación de las 

infraestructuras y servicios de transporte público colectivo, la coordinación y el seguimiento 

de las relaciones con los operadores de transporte colectivo, la elaboración de propuestas 

y la concertación de acuerdos de financiación con las administraciones, la ordenación de 

tarifas y la tramitación de planes de movilidad. 

                                                

1 Actualmente y después de la aprobación de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, la EMT ha sido sustituida por una nueva 

organización institucional: “el Àrea Metropolitana de Barcelona” (AMB). 
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En el ejercicio de sus funciones, la ATM comenzó el año 2001 la implantación del Sistema 

Tarifari Integrat [Sistema Tarifario Integrado], resultando ser una herramienta eficiente 

para la mejora de las prestaciones del sistema de transporte público. El Sistema Tarifari 

Integrat permite el uso de diferentes modos de transporte (metro, autobuses urbanos, 

metropolitanos e interurbanos, tranvía, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y Renfe 

Rodalies) necesarios para realizar un desplazamiento con un único título de transporte, 

despenalizando económicamente los transbordos. Actualmente, el sistema tarifario incluye 

356 localidades y una población de 5,7 millones de habitantes. 

2.2 EL PROYECTO T-MOBILITAT  

El proyecto T-Mobilitat es un proyecto de la ATM de Barcelona que surgió de la necesidad 

de establecer un nuevo sistema de billetaje electrónico a causa de la manifiesta 

obsolescencia tecnológica de la banda magnética. En este sentido, y dado el nuevo 

sistema de billetaje o sistema tecnológico, se promovió la implantación de un nuevo 

sistema tarifario y de gestión. 

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, mediante acuerdo de 8 de octubre de 2013, 

dio luz verde al proyecto T-Mobilitat como mecanismo principal de la gestión de la 

movilidad en un único soporte inteligente, y estableció un sistema de información pensado 

para el ciudadano, con la creación de dos nuevos centros de trabajo: el Centro de Atención 

al Cliente y el Centro de Gestión de la Información del Transporte, que de una manera 

global, debería informar en tiempo real del funcionamiento de la oferta de transporte 

público integrado en todo el territorio catalán. 

La complejidad técnica, jurídica y financiera intrínseca en la implementación del nuevo 

sistema tecnológico, tarifario y de gestión (proyecto T-Mobilitat) justificó inicialmente la 

necesidad de disponer de un mecanismo flexible, especialmente en lo que se refiere a la 

asignación de riesgos, considerando por tanto como modalidad contractual óptima para 

licitar el proyecto T-Mobilitat el contrato de colaboración entre el sector público y el sector 

privado. 

Procedimentalmente, la licitación del contrato de colaboración entre el sector público y el 

sector privado del “Proyecto T-Mobilitat para la implantación de un nuevo sistema 

tecnológico, tarifario y de gestión” (expediente de contratación C-24/2012), se inició en 

fecha 16 de octubre de 2013, cuando fue publicado el anuncio de licitación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea (DOUE) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y en fecha 

17 de octubre de 2013 en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

En fecha 1 de octubre de 2014 se resolvió adjudicar el procedimiento de licitación del 

proyecto T-Mobilitat para la implantación de un nuevo sistema tecnológico, tarifario y de 

gestión. 

En fecha 24 de octubre de 2014 se formalizó el contrato del proyecto T-Mobilitat entre la 

ATM y la SOCIETAT CATALANA PER A LA MOBILITAT, SA. 

En relación con el objeto de la presente contratación, el Documento descriptivo del 

proyecto T-Mobilitat fechado el 14 de octubre de 2013, preveía expresamente en su 

cláusula 7.2 (alcance del objeto de los pliegos), un sistema de gestión que pudiera dar 
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cobertura a la integración tarifaria de toda Catalunya. 

La cláusula 32 preveía la posibilidad de modificar el contrato en supuestos de ampliación 

del ámbito geográfico de aplicación, aunque solo en relación a la gestión comercial del 

sistema y al plan de negocio y de beneficios, incluyendo por tanto la atención al cliente, la 

gestión de la información y de los datos, la publicidad, etc., y quedando fuera de la 

posibilidad de modificación contractual la instalación, el mantenimiento correctivo y la 

inversión en maquinaria. 

2.2.1 Estructuración en Grupos de Trabajo del Proyecto T-Mobilitat 

Para desarrollar el proyecto de la T-Mobilitat, las tareas a ejecutar han sido agrupadas en 

diferentes grupos de trabajo, estructurados en base a la naturaleza de las tareas mismas 

y a la organización de las administraciones titulares y operadores de transporte que 

participan en el proyecto. 

Dicha estructuración es la que se muestra en la imagen siguiente: 

 

 

  

2.2.2 Fases previstas  

Las fases de ejecución previstas en el proyecto, desde el momento de la licitación hasta 

la finalización de las tareas objeto de la licitación son las que se muestran en el gráfico 

siguiente. 
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El proyecto T-Mobilitat se desarrolla en las siguientes grandes fases: 

• Fase 1. Despliegue y puesta en servicio, que incluye: 

o Fase 1.1. Despliegue y puesta en servicio en los operadores de la primera 

corona tarifaria. 

o Fase 1.2. Despliegue y puesta en servicio en los operadores del resto de 

territorio integrado. 

• Fase 2. Estabilización del sistema y tratamiento de los temas pendientes (lista de 

reservas). 

3 DESARROLLO DE LA ASISTENCIA 

3.1 OBJETO DE LA ASISTENCIA  

El objeto de la presente licitación es disponer de un equipo de profesionales, con perfiles 

concretos, que den soporte a la Dirección de la T-Mobilitat en el desarrollo del Modelo de 

Información y Oficina Técnica de Gestión del grupo de trabajo de Información del 

Transporte del proyecto T-Mobilitat. 
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3.1.1 Alcance del grupo de trabajo de Información del Transporte   

Las tareas del grupo de trabajo de Información del Transporte son las siguientes: 

• Para la puesta en servicio del Centro de Gestión de la Información del Transporte 
(CGIT) es necesario abordar la definición del modelo global de información al 
cliente de la T-Mobilitat y del modelo de relación entre todos los actores 
(operadores y gestores viarios), así como los protocolos y procedimientos tanto 
internos del propio Centro, como los relativos a la interrelación entre las diferentes 
entidades implicadas en la prestación del servicio. 

• Asegurar la implementación de los modelos y procesos operativos del CGIT y del 
resto de centros implicados, así como supervisar y controlar el desarrollo de los 
requerimientos y herramientas tecnológicas que deberán dar apoyo a este modelo 
de información. 

• Definición, diseño y desarrollo de los canales de información (secciones de la web 
y de la app). 

• Implementar el centro CGIT: adecuación de espacios, instalaciones, mobiliario y 
equipamientos; selección y formación del personal. 

• Capacitar a todo el personal, tanto del CGIT como de los operadores. 

• Impulsar y apoyar los trabajos preparatorios para la certificación ISO 9001 e 
impulsar su certificación. 

3.2 ALCANCE Y MARCO DE DESARROLLO DE LA ASISTENCIA  

La presente licitación se enmarca en los trabajos asociados a la implantación y despliegue 
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del proyecto T-Mobilitat, en su puesta en servicio en la Región Metropolitana de Barcelona 

(T1), en las siete coronas donde está implantado el actual Sistema Tarifari Integrat. 

Las tareas que deberá desarrollar la empresa adjudicataria de la asistencia son las de 

ayuda a la Dirección del Proyecto en el desarrollo del modelo de información y Oficina 

Técnica de Gestión del grupo de Información del Transporte del proyecto T-Mobilitat, y 

deberán considerar, como mínimo y de forma no exhaustiva, los aspectos siguientes: 

• En referencia al modelo de información: 

o Colaborar en la definición y el desarrollo del modelado de la gestión de la 

información del transporte de la T-Mobilitat y del nuevo Centro de Gestión de la 

Información del Transporte de Catalunya, revisando y validando las propuestas 

que se hagan en este ámbito . 

o Colaborar en la definición del modelo de funcionamiento del CGIT, que deberá 

ser eficiente, eficaz, integrador y escalable, así como en la definición de los 

procesos operativos, protocolos y procedimientos del Centro. 

o Asegurar la implementación de los nuevos procesos operativos en el ámbito de 

la información del transporte (incluyendo el CGIT de Catalunya), así como 

supervisar y controlar el desarrollo de los requerimientos y herramientas 

tecnológicas que tendrán que dar apoyo a estos procesos y operativas de gestión 

de la información de transporte. 

o Colaborar en la definición y establecimiento de los mecanismos de coordinación 

de las relaciones que deberán establecerse entre los diferentes centros de 

información del transporte y/o movilidad dependientes de las diferentes 

administraciones. 

o Definición y supervisión del modelo de reporting y de los indicadores del Centro 

de Gestión de la Información del Transporte. 

o Garantizar la puesta en marcha, supervisando la formación de todos los 

afectados y las diferentes fases de pruebas (validación, Pruebas Generales de 

Sistema y Marcha en Blanco). 

• Como Oficina Técnica de Gestión, dar apoyo a la Dirección del proyecto en las tareas 

de seguimiento y control del proyecto en, cómo mínimo, los aspectos siguientes: 

o Seguimiento en detalle de la planificación temporal, mediante el análisis de los 

cronogramas del grupo de trabajo, prestando especial atención a: 

▪ Grado de avance en la ejecución de las tareas desarrolladas por el grupo 

de trabajo. 

▪ Identificación de los puntos críticos de la planificación. 

▪ Identificación de los puntos de sincronía con el resto de grupos de trabajo 

del proyecto T-Mobilitat (inputs/outputs). 

▪ Incorporación o aumento del grado de detalle de las tareas identificadas 

como excesivamente genéricas en el desarrollo de las actividades. 
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▪ Ejecución del procedimiento de actualización de los cronogramas cuando 

proceda. 

o Generación, reportando a la Dirección de Proyecto, de los informes de 

seguimiento correspondientes a las tareas del grupo de trabajo. Estos informes 

de seguimiento contemplarán, cómo mínimo, la información siguiente: 

▪ Síntesis gráfica del grado de avance del cronograma. 

▪ Seguimiento de los hitos claves del desarrollo del proyecto. 

▪ Grado de cumplimiento de las tareas de sincronía con el resto de grupos 

de trabajo (inputs/outputs). 

▪ Identificación y valoración de riesgos. 

▪ Planteamiento de medidas mitigadoras de los riesgos.  

o Seguimiento y control del grado de ejecución y cumplimiento de los entregables 

generados en el grupo de trabajo, como producto resultante de las tareas. 

o Identificación y gestión de riesgos. 

o Revisión y auditoría de la gestión documental del grupo de trabajo, verificando 

que toda la documentación necesaria para el desarrollo de las tareas del grupo 

de trabajo y toda la documentación generada por éste estén correctamente 

publicadas y archivadas. 

o Asistencia a las reuniones del grupo de trabajo, teniendo en cuenta que, de forma 

habitual, el contratista realiza una serie de tareas de gestión del modelo 

relacional (reuniones de gestión y de trabajo), que se deberán revisar, tabular y 

controlar. En caso de que el contratista no lleve a cabo estas tareas, la asistencia 

las debería realizar. Entre estas tareas se identifican, de forma no exhaustiva, 

las siguientes: 

▪ Gestión del calendario de reuniones. 

▪ Preparación y distribución del orden del día. 

▪ Redacción y distribución del acta de la reunión. 

▪ Tabulación de los pactos. 

▪ Tabulación de los puntos pendientes. 

o Tabulación y control del grado de ejecución y cumplimiento de los compromisos 

de los diferentes puntos pendientes identificados en las reuniones de gestión y 

de trabajo. 

3.3 EQUIPO DE LA ASISTENCIA 

Debido a la carga de trabajo que plantea la ejecución del proyecto T-Mobilitat y a la 
complejidad de interlocución entre los diferentes actores, es necesaria la incorporación de 
un equipo experimentado en la gestión de proyectos y en las áreas del grupo de trabajo 
de la Gestión de la Información del Transporte que dé apoyo a la Dirección del proyecto. 
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3.3.1 Perfiles Profesionales  

Para proporcionar el apoyo correspondiente se consideran necesarios los perfiles 

profesionales indicados en las tablas siguientes: 

 

PERFIL 1 

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

Formación Ingeniería Superior (cualquier tipología y/o especialidad). 

MBA. 

Conocimientos Gestión de Proyectos. 

Capacidad de liderar un equipo multidisciplinario. 

Metodologías de trabajo con la administración pública. 

Experiencia Más de 15 años de experiencia profesional. 

Haber participado en proyectos con diferentes Operadores de 

Transporte público. 

Haber participado en proyectos de Gestión del Cambio y Puesta en 

Servicio de sistemas distribuidos con afectación con gran número de 

usuarios. 

 

PERFIL 2 

CONSULTOR SENIOR 

Formación Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y/o Caminos, canales y 

puertos. 

Máster o Post-grado en Dirección de Proyectos. 

Conocimientos Gestión y planificación de proyectos. 

Herramientas tecnológicas orientadas a Centros de Control y/o 

Movilidad.  

Capacidad de gestionar un equipo multidisciplinario. 

Metodologías de trabajo con la administración pública. 

Metodologías de trabajo en el ámbito de operadores de transporte 

público. 

Experiencia Más de 10 años de experiencia profesional. 

Haber participado en proyectos con diferentes Operadores de 

transporte público. 

Haber participado en proyectos de desarrollo de Centros de Control. 
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PERFIL 3 

CONSULTOR JUNIOR 

Formación Ingeniería Superior (cualquier tipología y/o especialidad). 

Máster o Post-grado en Dirección de Proyectos. 

Conocimientos Gestión y planificación de proyectos. 

Experiencia Más de 5 años de experiencia profesional. 

Haber participado en proyectos en el ámbito de las administraciones 

públicas y operadores de transporte. 

 

3.3.2 Recursos y dedicaciones 

La empresa adjudicataria de los servicios de la asistencia de la presente licitación 

incorporará, cómo mínimo, los perfiles siguientes: 

 Un Responsable de la Asistencia (perfil 1) 

 Un Consultor senior (perfil 2) 

 Dos Consultores juniors (perfiles 3). 

 

La dedicación mínima prevista para cada uno de los perfiles es la que se presenta en la 

tabla siguiente: 

 

Perfil Dedicación 

Responsable del Servicio de Asistencia 5 % 

Consultor senior 75 % 

Consultores junior 1000 % 

 

 

Pese a no estar prevista en algunos casos una dedicación del 100%, el porcentaje indicado 
tendrá la condición de prioritario, es decir, tendrán disponibilidad absoluta en lo que se 
refiere a la asistencia a reuniones de grupo, habiendo sido éstas planificadas o no. 
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3.4 CONDICIONES DE LA ASISTENCIA  

3.4.1 Desarrollo  

La empresa adjudicataria dispondrá de instalaciones propias en la provincia de Barcelona, 
para dar cabida al equipo de la asistencia, así como de infraestructuras suficientes para el 
desarrollo de su trabajo. 
 
Aunque el equipo desarrollará sus funciones en las dependencias de la empresa 
adjudicataria de la presente licitación, asistirá a todas las reuniones y sesiones de trabajo 
que sean necesarias, dentro de su tiempo de dedicación. Quedará al criterio de la ATM 
tanto el número de reuniones y sesiones de trabajo como las dependencias físicas donde 
se llevarán a cabo (ATM, dependencias de los Operadores, Administraciones, etc.). 
 
La empresa adjudicataria pondrá a disposición de todo el personal adscrito a la presente 
licitación, las herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de sus tareas, sin 
que la ATM deba proporcionar elemento alguno, tanto de hardware como de software, 
excepto las conexiones de red e internet (en las dependencias de la ATM) o los accesos 
a los entornos colaborativos del proyecto T-Mobilitat. 

3.4.2 Duración  

La duración de la asistencia será de un año y nueve meses (21 meses) a partir de la fecha 

de la contratación. 

3.4.3 Sustitución de personal  

La ATM podrá requerir en cualquier momento la sustitución de una persona del equipo por 
considerar que no cumple el perfil necesario. El adjudicatario deberá retirar a esta persona 
de la prestación del servicio y sustituirla por otra con el perfil adecuado en un plazo máximo 
de 40 horas laborables. Este tiempo de sustitución no se contemplará como tiempo 
facturable, dado que el recurso no habrá estado disponible. 
 

3.4.4 Condiciones de facturación  

La facturación será mensual y constante y se calculará dividiendo el importe de la oferta 

presentada por el contratista por el número de meses de la duración de la asistencia (21 

meses). 

4 PROPUESTA TÉCNICA  

Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica en papel y en formato digital, 
que deberá incluir, como mínimo, los apartados siguientes: 
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4.1 MEMORIA  

Memoria explicativa de la propuesta presentada, en la que se incluirán, cómo mínimo, los 

conceptos siguientes:  

• Explicación descriptiva de los contenidos de la contratación, que deberán estar 

totalmente alineados con lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

• Detalle del conocimiento cubierto por los diferentes perfiles en función de su 

formación, de su conocimiento profesional y su historial. 

• Herramientas informáticas a disposición de los equipos de apoyo. 

• Ubicación física del equipo.  

4.2 PLAZO DE EJECUCIÓN  

La propuesta técnica indicará expresamente el plazo de ejecución de la asistencia del 
equipo en las condiciones explicitadas en el presente Pliego, indicando la propuesta de 
dedicación de cada uno de los perfiles. Esta propuesta de dedicación será la base del 
cálculo de la facturación mensual. 

5 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El presupuesto total de licitación es de 356.212,50 € (IVA no incluido), para la duración de 
un (1) año y nueve (9) meses indicada en el apartado correspondiente. 
 
El presupuesto que se presente debe responder a los precios de mercado. 
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6 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

6.1 CONFIDENCIALIDAD Y PUBLICIDAD DEL SERVICIO 

El adjudicatario estará obligado a guardar secreto respecto de los datos o información que, 

no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato.  

Cualquier comunicado de prensa o inserción en los medios de comunicación que el 

proveedor realice referido al servicio que presta a la ATM deberá ser aprobado 

previamente por la ATM. 

6.2 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Toda la documentación que se genere a lo largo del servicio es propiedad exclusiva de la 

ATM. El licitador no la podrá utilizar para otras finalidades sin el consentimiento expreso 

de la ATM. 

6.3 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El adjudicatario tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso como 

consecuencia de la ejecución de este contrato de conformidad con lo establecido en la 

normativa vigente en la materia. 

La empresa adjudicataria se responsabilizará de la utilización correcta de la información 

que pueda obtener con el fin de proteger los datos personales, durante toda la fase de 

realización del objeto del contrato y también después de su finalización. 

El incumplimiento de estas obligaciones constituye la infracción tipificada en la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y es sancionable de acuerdo con lo que dispone la 

mencionada Ley, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles ante la jurisdicción 

ordinaria. 

 

 

Òscar Playà Velasco 

Director del Proyecto T-Mobilitat 

 

 

 

Barcelona, 22 de diciembre de 2017 


