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1. PRESCRIPCIONES GENERALES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto determinar el contenido y
el alcance de las tareas que debera desarrollar la empresa en esta asistencia técnica y los
requisitos que deberd reunir para ser adjudicataria de la misma.

2. MARCO DE REFERENCIA. PROYECTO T-MOBILITAT

2.1 Antecedentes

El afio 1997 se cred la Autoritat del Transport Metropolita de Barcelona (en adelante ATM),
un consorcio interadministrativo cuya finalidad es la cooperacion entre las
Administraciones Publicas titulares de los servicios y de las infraestructuras del transporte
publico colectivo del area de Barcelona para optimizar los recursos y facilitar el acceso a
la red de transporte publico. Fruto de esta colaboracion, se aprueba en fecha 15 de
noviembre del afio 2000 el Proyecto de integracidn tarifaria de la Regién Metropolitana de
Barcelona.

De igual manera, con el objetivo de coordinar el sistema de transporte publico de viajeros
en los diferentes ambitos territoriales, se crearon en el resto de demarcaciones de
Catalunya las Autoridades Territoriales de la Movilidad de Lleida, Girona y el Camp de
Tarragona en el afio 2008.

Asimismo, desde agosto de 2011, la Direccion General de Transporte y Movilidad ha
ido estableciendo diferentes mejoras tarifarias en los corredores sin integracion tarifaria,
implantando un nuevo titulo T10/120 (10 viajes en 120 dias) (Bergueda - Barcelona,
Solsonés —Barcelona, Alt Urgell- Barcelona, Manresa - Bergueda...).

En el Consejo de Administracion del dia 13 de julio de 2012 se aprob6 el Proyecto T-
Mobilitat, para la implantaciéon de un nuevo sistema tecnoldgico, tarifario y de gestion,
que ha sido adjudicado, después de un proceso de dialogo competitivo, al grupo SOC
Mobilitat dentro de un contrato publico-privado (CPP) firmado el dia 24 de octubre de
2014.

En fecha 15 de mayo de 2013 fue aprobado en el Consejo de Administracién de la
ATM de Barcelona el modelo de adenda al protocolo de colaboraciéon entre el
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la ATM de Barcelona, el Consorcio de
transporte publico del area de Lleida, el Consorcio de transporte publico del area de
Girona y el Consorcio de transporte publico del area del Camp de Tarragona para el
desarrollo del Proyecto de integracion tarifaria del conjunto de Catalunya suscrito en fecha
12 de mayo de 2010, a los efectos de encargar a la ATM la gestion de los aspectos
necesarios para llevar a cabo la implantacién del Proyecto T-Mobilitat.

Posteriormente, en fecha 30 de octubre de 2013, fue aprobado en los
Consejos de Administracion de los consorcios de transporte publico del
area de Lleida, del &rea de Gironay del Camp de Tarragona.

El proyecto de la T-Mobilitat tiene como objetivos desarrollar un nuevo sistema de billetaje
electrénico para el transporte publico colectivo en seis niveles de actuacion:

e La nueva tecnologia chip sin contacto;
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e El futuro cambio del modelo tarifario;

e La futura ampliacion del sistema de pago (carga de saldo o domiciliacion
bancaria);

¢ Un nuevo sistema de gestion;
e La atencion al cliente;

e El sistema de informacién del transporte.

Este nuevo sistema de billetaje serd implantado en la totalidad de los operadores que
presten servicio de transporte publico en la zona integrada.

3. OBJETOY ALCANCE

El objeto de la licitacion es la adjudicacion del contrato para los servicios de Asistencia
técnica ala ATM para la Coordinacién de Seguridad y Salud en obra en fase de ejecucion:
Fase de despliegue proyecto T-Mobilitat seguin lo establecido en el R.D. 1627/97 sobre
Seguridad y Salud en Obras de Construccién, asi como la aplicacion del R.D. 171/04 y
demas normativa vigente en aquellas actividades objeto de supervision.

El alcance de los trabajos objeto de Coordinacién o Supervision seran los asignados
desde la ATM segun la descripcion siguiente:

TRABAJOS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO T-MOBILITAT
EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS OPERADORES DE TRANSPORTE.

A continuacién se incluye un listado no exhaustivo de trabajos susceptibles de
coordinacién de seguridad y salud en fase de ejecucién o de supervisién de seguridad y
salud:

» Trabajos de extension de cables (comunicaciones y eléctricos) en estaciones,
tineles, cocheras de autobuses, interior de autobuses, material moévil de tranvia,
etc.

» Instalaciones de equipamiento de comunicaciones y electrénica del Sistema de
Ticketing.

El servicio contratado consiste en la Coordinacién de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de trabajos de nuevas instalaciones o trabajos de conservacion/adaptacion de
las ya existentes y la aplicacion del R.D. 171/04 de relacion con los operadores.

Seran objeto de coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion todos aquellos
trabajos que cumplan, como minimo, uno de los siguientes puntos:

e Afectacibn a elementos estructurales o con cambios sustanciales de uso o
funcionalidad.

e Volumen total de mano de obra superior a 30 jornadas.

e Presencia de dos o mas empresas.

e Con dos o0 més de las condiciones siguientes:
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o Presencia simultdnea de 5 0 mas trabajadores.

o Posible interferencia en la zona de vias y/o andenes.

o Utilizacién de equipos especiales de trabajo (andamios, carretillas, gruas).

o Trabajos con riesgos especiales (trabajos en altura, proximidad a
instalaciones de tensién de traccién o de alta tensién, espacios cercados,
etc.).

o Trabajos que puedan afectar a otros trabajadores y/o a terceros (publico en
general).

Seran objeto de supervision y seguimiento de seguridad y salud aquellas actividades
puntuales o continuas dirigidas a que los sistemas o instalaciones de las maquinas y/o
aparatos existentes en las instalaciones de los diferentes operadores de transporte
publico continten funcionando de forma eficiente que no estén incluidas en la descripcion
anterior y en general todos aquellos servicios contratados en los que intervenga personal
externo a los operadores de transporte publico.

4,

CRITERIOS GENERALES

La duracion del contrato sera desde su firma hasta la finalizacién de las
instalaciones correspondientes al proyecto de la T-Mobilitat, que finalizaran con
la desinstalacion del actual sistema magnético prevista para finales de
diciembre de 2019.

Las instalaciones a realizar en el marco del proyecto de la T-Mobilitat se haran
en todos los operadores que den servicio de transporte publico en el ambito
geografico del Sistema Tarifario Integrado de la ATM de Barcelona (7 coronas
tarifarias). Estas instalaciones se haran tanto en los operadores ferroviarios
como en los operadores de transportes por carretera.

La empresa adjudicataria asumira la coordinacién o supervision de las condiciones de
seguridad y salud de los trabajos asignados dentro del periodo de vigencia del
contrato y hasta la finalizacion de los mismos.

En todo momento el personal asignado del adjudicatario para el servicio contratado
estara coordinado con los técnicos de la ATM a cargo de la direccién de los trabajos
objeto de coordinacién y seguridad.

El adjudicatario no podra subcontratar parte alguna del servicio objeto del presente
contrato sin autorizacion expresa por escrito de la ATM.

La empresa adjudicataria asumira la logistica y los trdmites administrativos necesarios
en aguellos casos donde no sea posible realizarlos por via electrénica.

La empresa adjudicataria se adaptara al uso de las herramientas de gestion
documental, aplicaciones informéaticas y/o bases de datos que pueda establecer la
ATM para el control y certificacion de proveedores para revisar y validar la
documentacion emitida por los diferentes contratistas.

La empresa adjudicataria dispondra de un programario de gestién documental, donde
se gestione toda la documentacion necesaria para el desarrollo de la coordinacion de
seguridad y salud en fase de ejecucion.

La empresa adjudicataria tramitara con los operadores los permisos necesarios.
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DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TECNICA

5.1 Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de ejecucion

Actividades previas al comienzo de los trabajos

La ATM haré entrega de una solicitud de inicio de trabajos de instalacion de las
infraestructuras y equipamientos de la T-Mobilitat al interlocutor designado de la
empresa adjudicataria. Esta solicitud irh acompafiada de la documentacién de la obra.

Visita del emplazamiento de la obra (en caso necesario, replanteamiento, etc.).
Andlisis del Estudio de Seguridad correspondiente.

Analisis, revision y aprobacion de los Planes de Seguridad y Salud de los Contratistas
0 emision del correspondiente informe de recomendaciones y ajustes necesarios para
conseguir su aprobacion.

Andlisis de la documentacién de riesgos a terceros. Documentos de gestion
preventiva a terceros en caso de no aplicacion del R.D. 1627/97.

Aceptar la designacion como CSSFE (Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de
Ejecucidén) y notificacion al Colegio Oficial correspondiente, una vez aprobado el Plan
de Seguridad.

Tramites en los Colegios profesionales para la aprobacion de los Planes de
Seguridad, obtencién del Libro de Incidencias, tramitacién de visados, si fuesen
legalmente necesarios.

Verificar que se ha realizado el intercambio documental pertinente entre la ATM y los
contratistas.

Verificar la documentacion del contratista que acredita el cumplimiento de los
requisitos exigibles en Prevencidon de Riesgos Laborales segun la normativa vigente.

Realizar la reunién inicial de Coordinacién de Actividades Empresariales con los
responsables de la obra por parte de la ATM y los contratistas, previo inicio de la
misma (sera requisito imprescindible la reunion inicial de CAE para poder empezar los
trabajos).

Realizar les reuniones con los operadores.

Inicio de la obra en cumplimiento del articulo 7 del R.D. 1627/97 con el Plan de
Seguridad Aprobado y Comunicaciones oficiales realizadas.

Como norma general, el adjudicatario dispondra de toda la documentaciéon generada
por la obra y las autorizaciones pertinentes, que estara a disposicion de la ATM en
todo momento.

Control de la documentacion de las empresas y trabajadores para permitir el acceso
al centro de trabajo.

Avances de Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE) con los operadores.

Actividades durante la ejecucion de la obra

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.
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Aprobacién de los planes de Seguridad y Salud y/o sus anexos de las empresas
contratistas segun modificaciones de la obra y necesidades.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de
la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y en el R.D. 171/2004, especialmente con
los operadores.

Comprobacion de los requisitos documentales de seguridad y salud de las empresas
(contratistas y subcontratistas), trabajadores y trabajadores auténomos.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos
de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que Unicamente las personas autorizadas
puedan acceder a la obra, asi como la comprobacion de su eficacia.

Realizar las Visitas de Coordinacién durante el curso de los trabajos en la obra con la
emision de informes/actas de visita sobre la marcha de las actividades para el
promotor y el contratista. El coordinador estara en contacto en todo momento con el
promotor para organizar y planificar los trabajos y las visitas a la obra.

Mantener en su poder el Libro de Incidencias y permitir el acceso al mismo para
consultar o realizar anotaciones a las personas facultadas para el R.D. 1627/97:

La Direccion Facultativa.

Contratistas, subcontratistas y autbnomos.

Personas responsables de seguridad de les empresas participantes.
Representantes de los trabajadores.

Técnicos de los érganos especializados en seguridad y salud en el trabajo de
las administraciones publicas correspondientes, si procede.

En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacion de los trabajos concretos o, si fuese necesario,
de la totalidad de las Obras. En caso de que este extremo llegara a ocurrir, debera
hacer la preceptiva anotaciéon en el Libro de Incidencias rindiendo cuentas, a los
efectos oportunos, a la ATM y a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a los contratistas y, si procede, subcontratistas afectados por la
paralizacién, en un plazo maximo de 24 horas.

O O O O O

Asesoramiento sobre las medidas a adoptar ante la eventualidad de un accidente, asi
como en las visitas y actuaciones de la Inspeccion de Trabajo.

Realizar las reuniones periddicas de coordinacion con los responsables y recursos
preventivos de las empresas contratistas (R.D. 171/2004) y/o con personal de la ATM,
segun la tipologia de cada trabajo. También se deberan considerar las reuniones con
los operadores.

Verificar el cumplimiento de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.

5.2 Supervisién de Seguridad y Salud de trabajos de mantenimiento

El técnico del adjudicatario designado para la supervision técnica de actividades realizara
las tareas siguientes:
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Verificar que se haya realizado el pertinente intercambio documental entra la ATM y
los contratistas y operadores.

Verificar la documentacién del contratista acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigibles en Prevencion de Riesgos Laborales segun la normativa vigente.

Realizar la reunién inicial de Coordinacién de Actividades Empresariales con los
responsables de la obra por parte de la ATM y los contratistas, previo inicio de ésta
(serd requisito imprescindible la reunion inicial de CAE para poder comenzar los
trabajos). Esta reunion se ha de llevar a cabo con cada operador.

Realizar las Visitas de Supervision durante la realizacion de los trabajos en las
instalaciones de los operadores de transporte, redactando los informes o actas de
visita sobre la marcha de las actividades para el promotor y el contratista.

Comprobar el grado de aplicacién de los principios generales de prevencion y de
seguridad, asi como de la aplicacién correcta de los procedimientos, instrucciones y
métodos de trabajo.

Comprobar la eficacia de las medidas adoptadas para que soélo las personas
autorizadas puedan acceder a la zona de los trabajos y, en cualquier caso, notificar
las irregularidades al técnico responsable de los trabajados de la ATM.

En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacion de las actividades y notificar con inmediatez a
la ATM las circunstancias del hecho.

Asesoramiento sobre las medidas a adoptar ante la eventualidad de un accidente, asi
como en las visitas y actuaciones de la Inspeccion de Trabajo.

5.3 Documentacién

Redaccion de las actas de las reuniones de coordinacion.

Redaccién de las actas o informes de cada visita realizada (coordinacién o
supervision).

Redaccion de un informe resumen mensual de las acciones realizadas y de un informe
final de gestion del conjunto del servicio contratado. Este informe seguira los criterios
y necesidades marcados por la ATM y recogera un resumen de los informes de visita
realizadas para la Coordinacion y para la Supervision durante el periodo.

Mantener la trazabilidad de las autorizaciones de trabajo emitidas en las obras de
coordinacién y supervision y realizacion de los pases de acceso segun modelo de
cada operador.

Reportar a los técnicos de la ATM las actividades de los contratistas en relaciéon a la
subcontratacion y exigir a los contratistas la autorizacion por escrito de las posibles
subcontrataciones.

Participar, como parte conocedora de la actividad y de los procedimientos reales, de
las reuniones de trabajo para la mejora de las condiciones de seguridad que la ATM
requiera y hacer las propuestas que se consideren pertinentes.

El adjudicatario mantendr& a disposicion del promotor un archivo actualizado con toda
la documentacion generada para las actividades encargadas.

Todos los informes y documentos se entregaran en soporte papel y en soporte digital, en
formato compatible con los de la ATM (Microsoft Office, Microsoft Project, AutoCad, ...)
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6. DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS TRABAJOS DE OBRA A EJECUTAR

Los trabajos de obra a ejecutar durante la vigencia del presente contrato son los

siguientes:

o Despliegue de infraestructura de comunicaciones y alimentacion eléctrica en los
operadores del ambito geogréfico del Sistema Tarifario Integrado de la ATM de
Barcelona (7 coronas tarifarias), que corresponden a:

o Vestibulos de les estaciones de Metro, Ferrocarrils de la Generalitat y Rodalies

Renfe.

o Material mévil de los tranvias.

o Autobuses con servicio de transporte publico del ambito anteriormente

indicado.

¢ Instalacion del equipamiento electronico de validacién y venta con tecnologia sin
contacto, correspondiendo a las pre-series, pilotos técnicos y despliegue global en las

ubicaciones anteriores.

e Desinstalaciéon del actual equipamiento magnético del sistema, una vez esté el
equipamiento del nuevo sistema sin contacto totalmente desplegado.

El personal previsto en la ejecucion de las obras al largo de la vigencia del contrato son:

Operador

Equipos de trabajo
simultaneo !

Personal de
Coordinacién de
Seguridad y Salud
asignado (estimacion) ?

autobus del ambito del Sistema
Tarifario Integrado excepto TMB)

TMB (Metro) 3 - 4 equipos de trabajo 1
Ferrocarrils de la Generalitat de 2 equipos de trabajo 1
Catalunya (FGC)

Rodalies RENFE 2 equipos de trabajo 1
TMB (Bus) 2 — 3 equipos de trabajo 0,5
Bus Embarcado (operadores de 3 - 4 equipos de trabajo 1

7. RECURSOS Y EQUIPAMIENTO
7.1 Personal técnico

Perfil del personal técnico:

! Los equipos de trabajo estan formados habitualmente por 2-3 trabajadores.

2 Se ha de considerar también un jefe de equipo que estara asignado el 100 % del tiempo.
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e Formacion técnica a nivel de Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto
Técnico (titulacién habilitada por la Ley 38/1999 para desarrollar las funciones de
Coordinador de Seguridad y Salud).

e Formacién como Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales, como
minimo con especialidad en Seguridad en el Trabajo.

e Formacion especifica como coordinador de seguridad y salud en obras de
construccion.

Dedicacion de personal técnico:

e La dedicacion de los técnicos destinados por el servicio contratado seran a tiempo
completo, en horario diurno y/o nocturno y fines de semana segun las necesidades
de las actividades asignadas, teniendo presente que el grueso de las actuaciones se
llevaran a cabo en horario nocturno.

e Conlosrecursos propuestos por la empresa adjudicataria se han de realizar el nUmero
de visitas suficientes y representativas, tanto en calidad como en cantidad.

7.2 Equipamiento

¢ Hardware y software necesario compatible con los sistemas de la ATM: Microsoft
Office, Microsoft Projecte, AutoCad...
e Camara fotografica digital.

e Sistemas de comunicaciones: correo electrénico, teléfono mavil, fax y otros sistemas
necesarios segun normativa interna de cada operador (radioteléfono y/o Tetra).

e Equipos de proteccion individual indicados en la normativa de seguridad.

7.3 Seguro de Responsabilidad Civil

Para la ejecucién del servicio, se debera disponer de un seguro de Responsabilidad Civil
por importe de 2.000.000 € por siniestro y afo. En caso de no disponer de este requisito,
la oferta sera desestimada.

8. PROPUESTA TECNICA

Los licitadores deberan presentar una propuesta técnica que debera incluir, de forma
expresamente identificada, como minimo los siguientes puntos:

e La memoria explicativa de la propuesta presentada, la cual debera incluir una
explicacion descriptiva de los contenidos de la asistencia objeto de la contratacion,
incluyendo el detalle del alcance de la asistencia propuesta. Esta memoria también
debera plantear, de forma expresa, la propuesta del licitante con tal de proporcionar
la capacidad y agilidad necesaria para desarrollar la asistencia.

e La metodologia de trabajo propuesta para el desarrollo de la propuesta técnica.

e Elequipo de trabajo necesario para la correcta realizacion del proyecto (estructura del
equipo y curriculum vitae del personal asignado al proyecto).
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e El software de gestion.

La propuesta técnica deberd entregarse en soporte papel y una copia en soporte
digital.

9. PRESUPUESTO DE LICITACION
El presupuesto de licitacion es de 303.750,00 € (IVA no incluido).

El presupuesto que se presente ha de responder a precios de mercado.

10. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

10.1 Confidencialidad y publicidad del servicio

El adjudicatario esta obligado a guardar secreto respecto de los datos o informacion que
no siendo publicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato.

Cualquier comunicado de prensa o insercion en los medios de comunicacién que el
proveedor realice referente al servicio que presta a la ATM deberd ser aprobado
previamente por la ATM.

10.2 Propiedad intelectual

Tota la documentacién que se genere a lo largo del servicio es propiedad exclusiva de la
ATM. El licitador no la podré utilizar para otros fines sin el consentimiento expreso de la
ATM.

10.3 Tratamiento de datos de caracter personal

El adjudicatario tratar4 los datos de caracter personal a los que acceda como
consecuencia de la ejecucion de este contrato de conformidad con lo que establece la
normativa vigente en la materia.

La empresa adjudicataria se responsabilizara de la utilizacién adecuada de la informacion
que pueda obtener a fin de proteger los datos personales, durante toda la fase de
realizacion del objeto del contrato y también después de la finalizacion.

El incumplimiento de estas obligaciones constituye la infraccion tipificada en la Ley
Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, y es sancionable de acuerdo con lo que se dispone
en la mencionada Ley, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles ante la jurisdiccion
ordinaria.

Ramon Bacardi i Gascon
Director del Proyecto T-Mobilitat

Barcelona, a 27 de junio de 2017
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