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1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objeto determinar el 

contenido y el alcance de las tareas que deberá desarrollar la empresa en esta 

asistencia técnica y de ingeniería, así como los requisitos que deberá cumplir para 

ser adjudicataria de la misma. 

Por tanto, serán descritos los Trabajos a realizar y su desarrollo, serán listadas las 

materias que deberán servir de base para licitar, garantizar la calidad de las 

propuestas y seleccionar y presentar una de elles, para ser aceptada y aprobada por 

la Autoritat del Transport Metropolità [Autoridad del Transporte Metropolitano]. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.1. ANTECEDENTES 

En el año 1997 se creó la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (en 

adelante ATM), un consorcio inter-administrativo cuya finalidad es la cooperación 

entre las Administraciones Públicas titulares de los servicios y de las infraestructuras 

del transporte público colectivo del área de Barcelona con el objetivo de optimizar los 

recursos y facilitar el acceso a la red de transporte público. Como resultado de esta 

colaboración, el 15 de noviembre de 2000 se aprobó el proyecto de integración 

tarifaria de la Región Metropolitana de Barcelona. 

 

De igual forma, con el objetivo de coordinar el sistema de transporte público de 

viajeros en los diferentes ámbitos territoriales, se crearon en el resto de 

demarcaciones de Catalunya, las Autoritats Territorials de la Mobilitat [Autoridades 

Territoriales de la Movilidad] de Lleida, Girona y del Camp de Tarragona en el año 

2008. 

 

Asimismo, desde agosto del año 2011, la Direcció General de Transport i Mobilitat 

[Dirección General de Transporte y Movilidad] ha ido estableciendo varias mejoras 

tarifarias en los corredores sin integración tarifaria, implantando un nuevo título 

T10/120 (10 viajes en 120 días) (Berguedà - Barcelona, Solsonès - Barcelona, Alt 
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Urgell - Barcelona, Manresa - Berguedà...). 

 

En el Consejo de Administración del 13 de julio de 2012 se aprobó el proyecto T- 

Mobilitat, para la implantación de un nuevo sistema tecnológico, tarifario y de gestión, 

que ha sido adjudicado, tras un procedimiento de diálogo competitivo, al grupo SOC 

Mobilitat con un contrato público-privado (CPP), firmado el 24 de octubre de 2014. 

 

En fecha 15 de mayo de 2013, se aprobó en el Consejo de Administración de la ATM 

de Barcelona el modelo de anexo al protocolo de colaboración entre el Departament 

de Territori i Sostenibilitat [Departamento de Territorio y Sostenibilidad], la ATM de 

Barcelona, el consorcio de transporte público del área de Lleida, el consorcio de 

transporte público del área de Girona y el consorcio de transporte público del Camp 

de Tarragona, para el desarrollo del proyecto de integración tarifaria del conjunto de 

Catalunya suscrito en fecha 12 de mayo de 2010, a fin y efecto de encomendar a la 

ATM la gestión de los aspectos necesarios para llevar a cabo la implantación del 

proyecto T-Mobilitat. 

 

Con posterioridad, a fecha 30 de octubre de 2013, se aprobó en los Consejos de 

Administración de los consorcios de transporte público del área de Lleida, del área de 

Girona y del Camp de Tarragona. 

 

El proyecto de la T-Mobilitat tiene como objetivo desarrollar un nuevo sistema de 

billetaje electrónico para el transporte público colectivo en seis niveles de actuación: 

 

• La nueva tecnología chip sin contacto; 

• El cambio del modelo tarifario (descuento en función del uso); 

• La ampliación del sistema de pago (carga de saldo o domiciliación bancaria); 

• Un nuevo sistema de gestión; 

• La atención al cliente; 

• El sistema de información del transporte. 

 

Este nuevo sistema de billetaje será implantado en la totalidad de los operadores que 

dan el servicio de transporte público en la zona integrada. 
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2.1.1. LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS EN EL ENTORNO DE LA T-
MOBILITAT 

 

Dentro del proyecto T-Mobilitat, el proyecto tecnológico es la base sobre la que se puede 

construir un nuevo sistema tarifario y un nuevo sistema de gestión. 

 

La siguiente imagen muestra la organización del proyecto tecnológico de la T-Mobilitat y 

los diferentes aspectos que deberán tenerse presentes: el modelo tecnológico, su 

implantación y su gestión. 

 

Dentro de este conjunto es donde se enmarcan los proyectos tecnológicos específicos de 

los operadores, que corresponden a las especificaciones y requerimientos propios de 

cada Operador o grupo de Operadores que prestan servicios T-Mobilitat (venta, carga de 

títulos, validación, etc.), y que amplían los requerimientos comunes especificados en el 

proyecto tecnológico. 

 

Estos proyectos tecnológicos específicos siguen un modelo genérico de implantación que 

puede verse en la siguiente imagen: 
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2.1.2. ALCANCE DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DEL OPERADOR  

 
Los objetivos principales de los proyectos específicos de operador son, para cada uno de 

los operadores afectados, los siguientes: el diseño, desarrollo, fabricación, suministro, 

despliegue y pruebas unitarias e integradas de todos los elementos necesarios para la 

puesta en servicio de la nueva tecnología chip sin contacto, incluidas las adaptaciones de 

las infraestructuras físicas necesarias en las dependencias y material móvil donde deben 

efectuarse las instalaciones. 

 

También se incluye el suministro y puesta en servicio de los lugares centrales necesarios 

para la recogida de los datos generados por la totalidad del sistema y su uso (sea por 

análisis o por toma de decisiones en tiempo real o diferido). 

 

Como se puede observar en la imagen del modelo genérico de implantación, los 

proyectos específicos de los operadores prevén cinco conjuntos básicos de 

equipamiento: sistemas informáticos centrales, equipos de venta/recarga, equipos de 

validación/consumo, equipos de inspección y equipos de los centros de atención al 

cliente. 

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de operadores existentes (se identifican más de 50 

operadores), estos se han agrupado en los siguientes proyectos de detalle: 

- Proyecto específico de TMB (incluyendo Metro y Autobuses); 

- Proyecto específico de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC); 

- Proyecto específico de Rodalies Renfe; 

- Proyecto específico de Tram (incluyendo TramBaix y TramBesòs); 

- Proyecto específico de Bus Embarcado (que agrupa las necesidades y soluciones 

de la totalidad del resto de operadores de Bus – autobuses de la Generalitat 

DGTM, del Área Metropolitana AMB y de la Agrupació de Municipis amb 

Transport Urbà – AMTU [Agrupación de Municipios con Transporte Urbano]). 

 
Cada proyecto específico recoge las especificaciones y requerimientos concretos de cada 

operador o grupo de operadores, y complementa las especificaciones del proyecto 

común. Por otra parte, actualmente el proyecto T-Mobilitat se encuentra en su fase de 
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implementación y desarrollo, incluyendo el Proyecto específico de Bus Embarcado. 

 

En este sentido, la asistencia técnica del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se 

enmarca en el último de los presentados con anterioridad, concretamente en el Proyecto 

Específico de Bus Embarcado, que a la vez es el que agrupa la mayor cantidad de 

operadores del Sistema Tarifario integrado de la ATM. 

 

2.1.3. EL PROYECTO ESPECÍFICO DE BUS EMBARCADO 

El proyecto específico de Bus Embarcado afecta a todos los operadores de autobuses 

urbanos e interurbanos, con la excepción de TMB. Estos operadores pueden a su vez 

estar agrupados en organizaciones en función de su ámbito de actuación: 

 

• AMB, que agrupa a los operadores que prestan servicio de transporte en el área 

metropolitana de Barcelona; 

• AMTU, que agrupa a los operadores de transporte urbano; 

• DGTM, que agrupa a los operadores que prestan servicio de transporte 

interurbano. 

 

El objetivo es disponer de un único marco de trabajo, lo más homogéneo posible, para un 

entorno caracterizado por una gran cantidad de operadores, más de 50, y pocos recursos 

tecnológicos. 

 

Es necesario tener en cuenta que la calidad global del nuevo Sistema Tarifario Integrado 

la proporcionarán los grandes operadores, pero también los pequeños operadores, a 

pesar de que sus recursos sean más escasos y la necesidad de coordinación entre ellos, 

lo que hace que el proyecto de Bus Embarcado sea especialmente complejo. 

 

2.1.4. ALCANCE DEL PROYECTO ESPECÍFICO DE BUS EMBARCADO  
 
El alcance del Proyecto Bus Embarcado incluye: 
 

● Suministros: 

 Suministro de sistemas embarcados. 

 2.964 validadoras; 
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 1.993 pupitres; 

 1.993 switch Ethernet; 

 1.993 terminales de consulta; 

 1.993 terminales de geolocalización; 

 Instalación y puesta en servicio de 1807 autobuses. Se incluyen los cableados, 

dispositivos y accesorios necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento;   

 Se incluyen los equipos de red necesarios para su correcto funcionamiento;  

 Desarrollo del software necesario; 

 Instalación y utilización de los elementos de seguridad; 

 Contratación (suministro) de las comunicaciones necesarias de estos equipos, 

entre ellas las comunicaciones móviles (4G/3G/GPRS) a lo largo de la vida del 

contrato. 

 Suministro de sistemas de inspección. 

 74 terminales de inspección; 

 Instalación y puesta en servicio de los terminales de inspección. Se incluyen 

los cableados, dispositivos y accesorios necesarios para su correcta instalación 

y funcionamiento;  

 Se incluyen los equipos de red necesarios para su correcto funcionamiento; 

 Desarrollo del software necesario; 

 Instalación y utilización de los elementos de seguridad;  

 Contratación (suministro) de las comunicaciones necesarias de estos equipos, 

entre ellas las comunicaciones móviles (4G/3G/GPRS) a lo largo de la duración 

del contrato. 

 Suministro de puntos de atención al cliente. 

 52 Puntos de Atención al Cliente; 

 Instalación y puesta en servicio de los Puntos de Atención al Cliente. Se 

incluyen los cableados, dispositivos y accesorios necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento; 

 Se incluyen los equipos de red necesarios para su correcto funcionamiento; 

 Desarrollo del software necesario; 

 Instalación y utilización de los elementos de seguridad; 

 Contratación (suministro) de las comunicaciones necesarias de estos equipos, 

entre ellas las comunicaciones móviles (4G/3G/GPRS) a lo largo de la duración 

del contrato. 

 Suministros de los Sistemas Informáticos Centrales. 
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● Implantación del sistema; 

● Gestión y explotación durante la duración del contrato; 

● Transferencia del proyecto al terminar el contrato. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Como se ha mencionado con anterioridad, el Proyecto Específico de Bus Embarcado 

agrupa la mayor cantidad de operadores del proyecto. Concretamente, cerca de 50 

empresas están en él representadas. En este sentido, y dada la heterogeneidad y 

diferentes idiosincrasias de cada uno de ellos, se requiere de una asistencia para velar 

por los intereses de cada uno de ellos, así como integrar y aglutinar todas las 

particularidades técnicas, de gestión y operacionales para realizar la implantación del 

nuevo sistema T-Mobilitat con el máximo de garantías de éxito y a la vez de integración 

dentro de los servicios ya existentes de los operadores de bus embarcado. 

 

2.3. OBJETO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El objeto de la presente licitación es la prestación del servicio de asistencia técnica a la 

Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona [Autoridad del Transporte Metropolitano 

de Barcelona] para la definición, desarrollo e implementación del Proyecto Específico de 

Bus Embarcado. 

 

Por tanto, el ATM necesita contratar este servicio en cinco líneas de actuación: 

 

• Definición técnica de los requisitos tanto de Hardware como de Software que 

sirven como base contractual para el desarrollo e implantación del proyecto de 

bus específico y de los Sistemas Informáticos Centrales de Bus Embarcado; 

• Definición de las especificaciones técnicas así como de las pruebas de 

conformidad asociadas a estas; 

• Supervisión y aceptación de las pruebas de conformidad; 

• Dirección de Obra en las diferentes fases de implantación, desarrollo y 

operación; 

• Generación, control y mantenimiento de la documentación asociada al 

desarrollo del proyecto específico de bus embarcado; 
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• Gestión del proyecto. 

 

En este sentido, se considerará a la empresa adjudicataria como el interlocutor válido por 

parte de los diferentes operadores de Bus Embarcado ante la ATM y SOC Mobilitat. En 

este sentido, si bien la entidad que dirigirá, supervisará y finalmente aprobará los trabajos 

desarrollados por la empresa adjudicataria de los servicios de asistencia técnica es la 

ATM, los destinatarios finales de los servicios prestados serán los operadores de bus 

incluidos en el Proyecto específico de Bus Embarcado, coordinados a través del Grupo 

de Trabajo correspondiente. 

 

2.3.1. DEFINICIÓN DE REQUISITOS  

En concreto, las tareas a desarrollar por el servicio de ingeniería y asistencia técnica 

deberán identificar, generar, controlar y gestionar el conjunto de requisitos asociados al 

proyecto técnico de bus embarcado de la ATM y de los operadores, así como de los 

Sistemas informáticos centrales de Bus Embarcado. 

Se trata de requisitos que definen técnicamente las necesidades operativas, de gestión y 

estratégicas de los operadores, y también de la ATM, tanto a nivel de hardware como de 

software que aporta el proyecto de la T-Mobilitat. 

- Estudiar, analizar y ordenar los requisitos existentes generados en la redacción 

del pliego de prescripciones técnicas del proyecto de bus embarcado, los 

contenidos en la oferta contractual de SOC Mobilitat, y los referentes a los 

Sistemas Informáticos Centrales de Bus Embarcado; 

 

- Desarrollo, gestión, control y definición técnica de nuevos requisitos de los 

diferentes elementos embarcados y de los Sistemas Informáticos Centrales de 

Bus Embarcado, en base a las necesidades de operación, gestión o estrategia de 

los operadores de transporte por carretera, así como de los que el ATM proponga. 

 

2.3.2. DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD  

A partir de los requisitos definidos en el punto anterior, es imprescindible la definición de 

especificaciones que describirán las características a cumplir por cada uno de los 

elementos, tanto de hardware como de software, que se entreguen en relación al 
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proyecto específico de bus embarcado y de los Sistemas Informáticos centrales de Bus 

Embarcado. Asimismo, cada especificación deberá tener asociada una prueba de 

conformidad. 

- Definición, revisión y validación de las especificaciones de hardware y software de 

los diferentes elementos embarcados del proyecto y de los Sistemas Informáticos 

Centrales de Bus Embarcado. Realización, si procede, de recomendaciones de 

esta documentación para su mejora y ajuste a las peticiones de los operadores 

del Proyecto Específico de Bus Embarcado; 

- Revisión y validación de las soluciones técnicas propuestas. En concreto, su 

ajuste a las especificaciones y el cumplimiento de los requisitos correspondientes; 

- Definición de cada una de las pruebas asociadas a especificaciones para 

asegurar el cumplimiento absoluto de cada una de ellas y, por tanto, la 

satisfacción de los requisitos. Las pruebas deberán diseñarse en base a 

resultados completamente objetivos y no asociados a la interpretación de los 

mismos. 

 

2.3.3. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS DE 
CONFORMIDAD  

En la elaboración y realización de las pruebas de conformidad (pilotos, SAT, SAT 

interoperables, etc.), es imprescindible la participación de un supervisor que verifique que 

son llevadas a cabo correctamente. 

- Análisis y revisión de los diferentes planes de pruebas, para verificar que se 

tienen en cuenta todos los aspectos relevantes y que se prevé realizar las pruebas 

de forma adecuada; 

- Validación del resultado de las pruebas de conformidad; 

- Asistencia técnica a la ATM y al grupo de trabajo de los operadores de Bus 

Embarcado en las pruebas unitarias y de integración de los diferentes 

componentes y sistemas. 
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2.3.4. DIRECCIÓN DE OBRA EN LAS FASES DE DESPLIEGUE Y 
OPERACIÓN 

- Revisión y seguimiento de los diferentes planes referidos a la etapa de desarrollo: 

Plan de suministro, plan de validación y conformidad, plan de formación para los 

usuarios y el mantenimiento; 

- Asistencia a los operadores en las tareas de despliegue de las soluciones 

técnicas: preinstalaciones, instalaciones y puesta en servicio; 

- Identificación de errores y/o problemas en el sistema respecto a la funcionalidad y 

niveles de servicio previstos, propuesta de mejora y/o actuaciones correctivas a 

fin de restaurar la funcionalidad a los niveles de servicio proyectados; 

- Revisión y seguimiento de los diferentes planes referidos a la etapa de operación: 

Plan de formación continua, plan de mantenimiento y garantías de equipamiento, 

etc. 

 

2.3.5. GENERACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN 
Y LA PLANIFICACIÓN 

- Generar, controlar y gestionar toda la documentación del proyecto específico de 

bus embarcado, respetando la clasificación de la información existente ya 

actualmente en el proyecto; 

- Estudio y análisis de la documentación entregada por parte de SOC Mobilitat y la 

ATM, e incorporación de ésta en el proyecto de Bus Embarcado. Realización, si 

procede, de recomendaciones y análisis de esta documentación para su mejora y 

ajuste a las peticiones de los operadores del Proyecto Específico de Bus 

Embarcado; 

- Generación de los entregables; 

- Control del calendario y la planificación establecida en la documentación 

contractual; 

- Entrega de documento final con todos los documentos generados durante la 

ejecución del proyecto. 
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2.3.6. GESTIÓN DEL PROYECTO 

- Generar, controlar y gestionar toda la documentación del proyecto específico de 

bus embarcado, respetando la clasificación de la información ya existente en la 

actualidad en el proyecto. 

- Análisis y seguimiento del calendario global de proyecto específico de Bus 

Embarcado incluyendo identificación y análisis de riesgos; 

- Asistencia técnica en las reuniones de seguimiento: con la periodicidad que se 

establezca (inicialmente quincenal), realización de reuniones de seguimiento del 

proyecto con el grupo de trabajo del proyecto específico de Bus Embarcado; 

- Asistencia técnica en reuniones de trabajo: con periodicidad variable, de carácter 

interno y según demanda del grupo de trabajo de los operadores, con el objetivo 

de tratar temas del proyecto específico; 

- Asistencia técnica en reuniones temáticas: con periodicidad variable, realización 

de reuniones con ATM, SOC u otros agentes, para tratar temas específicos del 

proyecto específico de Bus Embarcado. 

- Gestión de cambios en el alcance del proyecto, incluyendo: 

o Análisis de los cambios en el alcance del proyecto solicitados por alguna 

de las partes (operadores, ATM, SOC), y contraste con los pliegos de 

referencia, así como de la oferta presentada por SOC; 

o Determinación del impacto de los cambios solicitados en el proyecto, a 

nivel de calendario, técnico, organizativo y económico; 

o Análisis de los requerimientos considerados necesarios por los operadores 

y no incluidos en el alcance, para determinar la mejor solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Servicio de Ingeniería y Asistencia Técnica a la ATM para la definición, desarrollo e implementación del Proyecto 
Específico de Bus Embarcado 2018-2019-2020  

Pliego de prescripciones técnicas                                                                                                 

15  

3. PLANIFICACIÓN 

El adjudicatario deberá ceñirse al calendario establecido para cada una de las fases de 

estudio, desarrollo e implantación del proyecto de la T-Mobilitat. 

En el caso particular del proyecto específico de Bus Embarcado y de sus Sistemas de 

Información Centrales, se detalla a continuación el calendario con sus hitos más 

importantes: 

 
 

Además, deberá contemplarse la rtirada del magnético, que se empezaría a realizar a 

partir de segundo semestre de 2019. 

 

4. ENTREGABLES 

Dada la naturaleza de la asistencia técnica, no existe a priori un conjunto cerrado de 

entregables o documentos a entregar por la empresa adjudicataria, así como un 

calendario prefijado de entregas, debiéndose adaptar la asistencia técnica al ritmo y 

necesidades del proyecto en cada momento. En cualquier caso, a continuación se 

muestra de forma orientativa el tipo de informes que se prevén: 

- Informes de resultados de la revisión de requerimientos y especificaciones; 

 

- Informes de resultados de la revisión de protocolos de pruebas; 
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- Informes de resultados de la supervisión de pruebas; 

 

- Informes de resultados de la revisión y validación de planes de mantenimiento y de 

explotación; 

 

- Informe de resultados de la revisión y validación del plan de garantías y 

modificaciones/ampliaciones durante el contrato; 

 

- Informe de resultados de la revisión y validación de los planes de formación; 

 

- Modelo de informes de seguimiento; 

 

- Informe de resultados de la revisión de calendarios y análisis de riesgos detectados. 

Como norma general, los informes generados por la empresa adjudicataria son 

distribuidos en primera instancia a la ATM y al grupo de trabajo de los operadores, los 

cuales revisan su contenido. Una vez actualizados los respectivos informes con los 

cambios solicitados por la ATM y el grupo de trabajo de los operadores, y obtenida la 

validación de estos, los informes son distribuidos a SOC en caso de que así sea 

requerido. 
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5. MEDIOS A UTILIZAR 

Los servicios a contratar incluyen la aportación por parte de la empresa adjudicataria de 

los medios personales necesarios para realizar, por su cuenta y riesgo, la realización de 

las prestaciones. 

El equipo de trabajo propuesto por los Servicios de Ingeniería y Asistencia Técnica 

deberá integrarse en el Equipo Técnico del Proyecto Específico de Bus Embarcado 

existente en la actualidad. 

 

5.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El completo alcance del presente contrato será llevado a cabo en los puntos que 

corresponda dentro del sistema T-Mobilitat, a determinar por parte de la ATM. 

 

5.2. PRESUPUESTO 

El presupuesto del contrato del Servicio de “Servicio de Ingeniería y Asistencia Técnica a 

la ATM para la definición, desarrollo e implementación del Proyecto Específico de Bus 

Embarcado” es el siguiente:  

 

Presupuesto licitación 372.500,00 € 

   Asistencia técnica en la definición de requisitos 105.500,00 € 

   Seguimiento del plan de pruebas y A.T. puesta en 
marcha 1C 

100.000,00 € 

   Asistencia técnica de la puesta en marcha del RTI 121.000,00 € 

   Asistencia técnica de la gestión del proyecto 46.000,00 € 

IVA 21% 78.225,00 € 

TOTAL 450.725,00 € 

 

La facturación se realizará con periodicidad mensual. 

Correrán a cargo del Adjudicatario todos aquellos gastos de cualquier naturaleza (viajes, 

dietas, etc.) que se originen a causa del desplazamiento de su perosnal o su equipo. 
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5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de realización del Servicio será de 36 meses, contando a partir de la fecha de 

firma del contrato. 

 

6. OFERTA 

El ofertante deberá presentar su presupuesto en soporte papel y en formato digital. 

 

La oferta se basará en las condiciones relacionadas en el presente pliego y la 

presentación de la oferta impondrá la aceptación expresa de las condiciones recogidas 

en el mismo y el de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Los licitadores deberán presentar una propuesta técnica que incluya una explicación 

descriptiva de los contenidos y alcance de la asistencia técnica objeto de la contratación, 

la metodología de su desarrollo y la organización del proyecto, incluyendo tanto el 

calendario previsto como el equipo de trabajo necesario para la correcta realización del 

proyecto (estructura del equipo y currículum vitae del personal asignado al proyecto). 

Estos currículums vitae describirán las referencias de los miembros del equipo en la 

prestación de asistencias de características similares al objeto de la presente licitación. 

 

La metodología que los licitadores propongan aplicar en esta asistencia técnica no 

deberá ser una metodología general, sino una metodología específica aplicada a la 

naturaleza del proyecto en cuestión, es decir: definición, desarrollo e implementación de 

un sistema de validación y venta en operadores de autobús, en un entorno de alta 

complejidad organizativa y tecnológica pre-existente, como es el caso de la T-Mobilitat y 

el sistema tarifario integrado de la ATM. 

 

7. CONTROL DE LOS TRABAJOS 

La ATM nombrará un interlocutor, quien será el encargado de supervisar el trabajo 

realizado y aprobar su resultado final, transmitiendo a la empresa adjudicataria todas las 

instrucciones que considere necesarias. 
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La empresa adjudicataria designará una persona como Coordinador-responsable del 

Servicio, que será el encargado de coordinar los Trabajos de seguimiento y control del 

cumplimiento de plazos y la calidad de los mismos, y actuará como interlocutor con la 

ATM, tanto para recibir las explicaciones técnicas referentes al funcionamiento de las 

Instrucciones de Trabajo, como para redactar los informes de seguimiento y asistir a las 

Reuniones a las que sea requerido por parte de la ATM. 

 

La entidad adjudicataria se compromete a poner en marcha todos los recursos humanos 

y materiales que sean necesarios para el correcto desarrollo del objeto del presente 

contrato, siendo de su competencia la relación jurídica o laboral del personal y las 

sustituciones de personas que pudieran ser necesarias para la correcta y eficaz 

prestación del objeto del contrato. 

 

En este orden de cosas, se hace constar que la ATM queda desvinculada, a todos los 

efectos, de cualquier relación laboral con el personal de la entidad adjudicataria. 

 

8. GARANTÍAS LABORALES, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

La empresa contratada garantizará el cumplimiento de la legislación vigente en materia 

fiscal, así como en materia laboral y de Seguridad Social y Prevención de Riesgos 

Laborales, en relación con el personal que emplee en la ejecución de la prestación. 

Asimismo, dará fe de que las condiciones económicas de su propuesta garantizan la 

aplicación del convenio de referencia de la empresa. 

 

La empresa contratista será la única responsable ante cualquier siniestro o reclamación 

(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución de la 

prestación, propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la ATM ningún 

tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente a la Seguridad, higiene y salud 

laboral), de Seguridad Social o fiscal que la empresa contratista contraiga directa o 

indirectamente. De igual forma, la empresa contratista asumirá en exclusiva las 

responsabilidades que pudieran derivarse de siniestros originados por la ejecución de la 

prestación. 

 

Serán obligaciones contractuales esenciales, entre otras, las siguientes: 
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• La situación del personal, cualquiera que sea la tarea que realice y el tiempo de 

duración de la misma, en el supuesto de no cumplir su función con la debida 

diligencia y eficiencia, de que no estuviera capacitado, fuera poco cuidadoso en el 

cumplimiento de sus Servicios y/o cometiera actos perniciosos para la buena 

marcha del contrato. Las sustituciones de personal no implicarán ninguna 

responsabilidad para la ATM respecto de las relaciones de la empresa contratista 

con el personal afectado. 

• La sustitución de personal para cubrir ausencias de trabajo ocasionadas por las 

bajas de enfermedad, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la 

prestación efectiva de los servicios contratados. 

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El Sistema de Administración del Proyecto T-Mobilitat se ajusta a las regulaciones 

establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (en adelante LOPD) y cualquier otra legislación que pueda ser 

aplicable a tal efecto. 

 

Para llevar a cabo las obligaciones objeto del contrato, la ATM podrá comunicar a la 

empresa adjudicataria datos de carácter personal que forman parte de ficheros de su 

titularidad, en los términos indicados en la citada Ley, obligando a la empresa 

adjudicataria, por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones 

de la citada Ley y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de 

datos, adquiriendo los siguientes compromisos: 

 

• El cesionario tratará los datos con la finalidad única y exclusiva del cumplimiento 

del objeto del contrato; 

• El cesionario no podrá ceder los datos bajo ningún concepto, directa o 

indirectamente, a otras personas y/o empresas; 

• En especial, el cesionario deberá dar exacto y total cumplimiento a la normativa 

en vigor, en cada momento, en materia de protección de datos, y especialmente a 

las disposiciones de la LOPD y a lo establecido en el RD 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley. El 

cumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva del cesionario, 
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respondiendo de las infracciones en que haya incurrido por tal motivo, o por 

cualquier otro motivo relacionado directa o indirectamente con incumplimientos 

defectuosos del cesionario y/o de su personal, de la normativa de tratamiento de 

datos de carácter personal; 

• Será responsabilidad exclusiva del cesionario la realización de cualquier 

tratamiento de los datos que no se ajuste a la finalidad para la que son cedidos, la 

comunicación o utilización incumpliendo las obligaciones del presente documento, 

respondiendo ante terceros y ante la propia ATM de los daños y perjuicios que 

pudieran generarse. 

 

Ejercido el derecho de rectificación o cancelación de datos por parte de los interesados, 

la ATM notificará la rectificación o cancelación efectuada al cesionario, que deberá 

proceder también a la rectificación o cancelación. 

 

 
 

 

Òscar Playà Velasco 

Dirección de la T-Mobilitat 

Barcelona, 14 de noviembre de 2017 


